

Rzekuń, dn. 01.04.2022 r.

FPZ.271.1.7.2022

Do Wykonawców

ZAPYTANIA, ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

dotyczy: „Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Borawe gm. Rzekuń”

Gmina Rzekuń działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) wyjaśnia treść specyfikacji warunków zamówienia na „Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Borawe gm. Rzekuń”

1. W związku z zamiarem udziału w w/w postępowaniu zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ:

Pytanie 1 – Projekt umowy – zał. nr 8 do SWZ

§ 8 ust. 2 pkt. 1a), 1b), 1c) – Kary umowne

Prosimy o wskazanie z powodu jakich okoliczności Zamawiający wbrew ukształtowanemu orzecznictwu i piętnowanej przez Prezesa UZP praktyce zawarł we wzorze umowy „kary za opóźnienie”, w miejsce „kar za zwłokę” zważywszy, że Wykonawca może odpowiadać jedynie za zdarzenia od niego zależne.

Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 433 pkt 1 Pzp projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia. „Domyślną” zasadą jest więc odpowiedzialność wykonawcy za zwłokę. Jeżeli Zamawiający chce wprowadzić odstępstwa od tej zasady to na nim spoczywa obowiązek wykazania, że na tle konkretnego zamówienia wystąpiły indywidualne, specjalne okoliczności, które uzasadniają odpowiedzialność za opóźnienie. Stanowisko takie potwierdził Urząd Zamówień Publicznych w udostępnionym dokumencie „Zagadnienia partnerstwa i wyrównania pozycji stron umowy”.


Zamawiający w żadnym miejscu nie wskazał, jakie specyficzne okoliczności miałyby w przypadku tego zamówienia uzasadniać wprowadzenie kar umownych za opóźnienie. Wykonawca nie zna takich okoliczności.

W związku z powyższym wnosi o zmianę słów „opóźnienie” na „zwłoka”.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

1. Zamawiający § 8 ust. 2 pkt. 1a), 1b), 1c) – Kary umowne wprowadza zmianę słów „opóźnienie” na „zwłoki”.

z up. Wójtka Gminy


mgr Agnieszka Chęcińska – Wierzbka
inspektor ds. funduszy pomocowych
i zamówień publicznych

