

Rzekuń dn. 01.04.2022r.

FPZ.271.1.7.2022

**Do
Wykonawców**

dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę sieci kanalizacyjnej w msc. Borawe gm. Rzekuń”.*

**Zmiana treści SWZ
treści SWZ**

Gmina Rzekuń działając zgodnie z art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021. poz. 1129 z późn. zm.) zmienia treść projektowanych postanowień umowy Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego.: „Budowę sieci kanalizacyjnej w msc. Borawe gm. Rzekuń”.

Zakres modyfikacji jest następujący:

1. W projektowanych postanowieniach umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
- W § 8 ust. 2 pkt. 1a), 1b), 1c) – Kary umowne **jest**
 - „2. Strony ustalają następujące kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
 - 1) Wykonawca zapłaci kary umowne:
 - a) za każdy dzień **opóźnienia** w realizacji robót budowlanych w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, przy czym kumulacja kar nie może przekroczyć 10 % wartości wynagrodzenia brutto.
 - b) za każdy dzień **opóźnienia** w wykonaniu zakresu rzeczowego I etapu umowy i zakresu rzeczowego II etapu określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym

robót w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto.

c) za **opóźnienia** w usunięciu wad stwierdzonych przez Zamawiającego przy odbiorze lub w ramach rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień **opóźnienia** licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego do usunięcia wad”

zmienia się na

„2. Strony ustalają następujące kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci kary umowne:

a) za każdy dzień **zwłoki** w realizacji robót budowlanych w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, przy czym kumulacja kar nie może przekroczyć 10 % wartości wynagrodzenia brutto.

b) za każdy dzień **zwłoki** w wykonaniu zakresu rzeczowego I etapu umowy i zakresu rzeczowego II etapu określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto.

c) za **zwłokę** w usunięciu wad stwierdzonych przez Zamawiającego przy odbiorze lub w ramach rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień **zwłoki** licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego do usunięcia wad”

2. W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

z up. Wójtka Gminy
mgr Agnieszka Chętkowska – Wierzbę
inspektor ds. funduszy pomocowych
i zamówień publicznych