

Rzekuń dn. 22.12.2022r.

FPZ.271.1.26.2022

**Do
Wykonawców**

dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Termomodernizacja, rozbudowa, przebudowa i modernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej im. W. Czychowskiego w Dzbeninie gm. Rzekuń”.*

Zmiana treści SWZ

Gmina Rzekuń działając zgodnie z art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022. poz. 1710 z późn. zm.) zmienia treść projektowanych postanowień umowy Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego.: „Budowę sieci kanalizacyjnej w msc. Borawe gm. Rzekuń”.

Zakres modyfikacji jest następujący:

1. W projektowanych postanowieniach umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

- W § 8 ust. 2 pkt. 1) lit. b) – Kary umowne **jest**

„b) za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przez Zamawiającego przy odbiorze lub w ramach rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego do usunięcia wad”

zmienia się na

„b) za **zwłokę** w usunięciu wad stwierdzonych przez Zamawiającego przy odbiorze lub w ramach rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego do usunięcia wad,”

- W § 8 ust 3 – Kary umowne dodaje pkt 3.1 o treści:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego.”

2. W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

WÓJT
Tolaj
mgr **Bartosz Podolak**