

## **INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT**

przetargu nieograniczonego z dnia 25.08.2020 r. pn., „**Przebudowa budynku OSP w Borawem oraz utworzenie placówki Klubu Senior +**”

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 435 000,00 zł brutto.

2. Do godziny 10<sup>00</sup> wpłynęło 6 ofert złożonych przez niżej wymienionych Wykonawców:

2.1. Firma Budowlano Usługowa Krzysztof Lenkiewicz, Borawe 56 B, 07-311 Rzekuń

- cena brutto: 1 560 374,28 zł
- W terminie: I etap od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2020 r., II etap robót do dnia 01.09.2021 r.,
- Udzielimy gwarancji i rękojmi na wykonywane przez siebie roboty na okres: 72 m-cy (wyrażony w liczbie miesięcy)
- Warunki płatności: zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi płatnościami częściowymi po zrealizowaniu etapu I i II dotyczących utworzenia placówki Klubu Senior+ i przebudowy budynku w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury częściowej/końcowej będzie protokolarny odbiór robót ww. zakresów rzeczowych robót. Zastrzeżenie: Zamawiający zatrzyma z poszczególnych faktur kwotę w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu lub/i zaświadczenia o braku sprzeciwu do zawiadomienia o przystąpieniu do użytkowania.

2.2. Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjno – Usługowe „WÓDEX” Wacław Dąbrowski, ul. Warszawska 10, 18-413 Miastkowo

- cena brutto: 1 567 020,00 zł
- W terminie: I etap od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2020 r., II etap robót do dnia 01.09.2021 r.,
- Udzielimy gwarancji i rękojmi na wykonywane przez siebie roboty na okres: 72 m-cy (wyrażony w liczbie miesięcy)
- Warunki płatności: zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi płatnościami częściowymi po zrealizowaniu etapu I i II dotyczących utworzenia placówki Klubu Senior+ i przebudowy budynku w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury częściowej/końcowej będzie protokolarny odbiór robót ww. zakresów rzeczowych robót. Zastrzeżenie: Zamawiający zatrzyma z poszczególnych faktur kwotę w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu lub/i zaświadczenia o braku sprzeciwu do zawiadomienia o przystąpieniu do

użytkowania.

2.3. Firma Remontowo – Budowlana „EKO – DACH” Monika Głazewska, Ławy 75K, 07-411 Rzekuń

- cena brutto: 1 626 975,12 zł
- W terminie: I etap od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2020 r., II etap robót do dnia 01.09.2021 r.,
- Udzielimy gwarancji i rękojmi na wykonywane przez siebie roboty na okres: 72 m-cy (wyrażony w liczbie miesięcy)
- Warunki płatności: zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi płatnościami częściowymi po zrealizowaniu etapu I i II dotyczących utworzenia placówki Klubu Senior+ i przebudowy budynku w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury częściowej/końcowej będzie protokolarny odbiór robót ww. zakresów rzeczowych robót. Zastrzeżenie: Zamawiający zatrzyma z poszczególnych faktur kwotę w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu lub/i zaświadczenia o braku sprzeciwu do zawiadomienia o przystąpieniu do użytkowania.

2.4. Konsorcjum firm: GRINVEST Damian Zembrzuski, ul. Sikorskiego 8, 18 - 400 Łomża, EKOTECHNIKA Arkadiusz Zembrzuski, ul. Senatorska 7/3, 18 - 400 Łomża

- cena brutto: 1 375 000,00 zł
- W terminie: I etap od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2020 r., II etap robót do dnia 01.09.2021 r.,
- Udzielimy gwarancji i rękojmi na wykonywane przez siebie roboty na okres: 72 m-cy (wyrażony w liczbie miesięcy)
- Warunki płatności: zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi płatnościami częściowymi po zrealizowaniu etapu I i II dotyczących utworzenia placówki Klubu Senior+ i przebudowy budynku w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury częściowej/końcowej będzie protokolarny odbiór robót ww. zakresów rzeczowych robót. Zastrzeżenie: Zamawiający zatrzyma z poszczególnych faktur kwotę w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu lub/i zaświadczenia o braku sprzeciwu do zawiadomienia o przystąpieniu do użytkowania.

2.5. JAKKON Sp. z o.o., ul. Targowa 39 B, 07-410 Ostrołęka

- cena brutto: 1 859 762,65 zł
- W terminie: I etap od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2020 r., II etap robót do dnia



01.09.2021 r.,

- Udzielimy gwarancji i rękojmi na wykonywane przez siebie roboty na okres: 65 m-cy (wyrażony w liczbie miesięcy)
- Warunki płatności: zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi płatnościami częściowymi po zrealizowaniu etapu I i II dotyczących utworzenia placówki Klubu Senior+ i przebudowy budynku w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury częściowej/końcowej będzie protokolarny odbiór robót ww. zakresów rzeczowych robót. Zastrzeżenie: Zamawiający zatrzyma z poszczególnych faktur kwotę w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu lub/i zaświadczenia o braku sprzeciwu do zawiadomienia o przystąpieniu do użytkowania.

#### 2.6. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sylwester Prus, ul. Miła 8, 07-411 Rzekuń

- cena brutto: 1 333 363,97 zł
- W terminie: I etap od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2020 r., II etap robót do dnia 01.09.2021 r.,
- Udzielimy gwarancji i rękojmi na wykonywane przez siebie roboty na okres: 72 m-ca (wyrażony w liczbie miesięcy)
- Warunki płatności: zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi płatnościami częściowymi po zrealizowaniu etapu I i II dotyczących utworzenia placówki Klubu Senior+ i przebudowy budynku w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury częściowej/końcowej będzie protokolarny odbiór robót ww. zakresów rzeczowych robót. Zastrzeżenie: Zamawiający zatrzyma z poszczególnych faktur kwotę w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu lub/i zaświadczenia o braku sprzeciwu do zawiadomienia o przystąpieniu do użytkowania.

WÓJT  
  
mgr Bartosz Podolak